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HKL-RAITIOLIIKENTEEN PÄÄLLYSTYSTYÖT  JYRÄASFALTILLA VUONNA 2016

Urakoitsija: Uudenmaan Asfaltti Oy

 Työvaihe Päällystelaji / Työvaihe Kokoluokka

21321 1 ABK 32 RC 70 % t
21321 31 ABK 32 RC 70 %   (kiskoalue) t
21321 32 ABK 32/240 RC 70 % + 120 m²
21321 33 ABK 32/240 RC 70 % + 120    (kiskoalue) m²
21321 4 ABK 32/240 RC 70 % m²
21321 34 ABK 32/240 RC 70 %    (kiskoalue) m²
21321 13 ABK 32  RC 50% t
21321 35 ABK 32  RC 50%  (kiskoalue) 1 900 t 48,00 91 200,00
21321 36 ABK 32/240 + 120  RC 50% m²
21321 37 ABK 32/240 + 120  RC 50%   (kiskoalue) m²
21321 16 ABK 32/240  RC 50% m²
21321 38 ABK 32/240  RC 50%    (kiskoalue) m² 11,52
21411 1 AB 22 t
21411 96 AB 22    (kiskoalue) t
21411 10 AB 16 RC 50 % 20 t 52,00 1 040,00
21411 97 AB 16 RC 50 %    (kiskoalue) 250 t 50,00 12 500,00
21411 16 AB 16/100 RC 50 % m² 5,20
21411 98 AB 16/100 RC 50 %    (kiskoalue) m² 5,00
21411 34 AB 11 RC 50 % 30 t 52,00 1 560,00
21411 99 AB 11 RC 50 %    (kiskoalue) 350 t 50,00 17 500,00
21411 37 AB 11/100 RC 50 % m² 5,20
21411 100 AB 11/100 RC 50 %    (kiskoalue) m² 5,00
21411 51 AB 8 RC 50 % 20 t 56,00 1 120,00
21411 101 AB 8 RC 50 % 1,0 - 0,5 m t
21411 52 AB 8/90 RC 50 % m² 5,04
21411 102 AB 8/90 RC 50 % 1,0 - 0,5 m m²
21411 76 Liimaus BE-L tai BL-0,  0,3 kg/m² 600 m² 0,20 120,00

Erikoistöitä

21411 85
Raitio- ja rautatiekiskon vierusuran teko (puuriman
tai teräsprofiilin avulla) 200 m 5,00 1 000,00

21411 86 Bitumoitu kark.sepeli 16-20 mm, 10 kg/m², sideainem. 1,3 % m²
21411 87 Lautakouru  (viistetyn muottilaudan avulla tehtynä) m
21411 88 Vesikouru loiskekuppeineen m
21411 89 Yötyökor. (ma-to klo 18.00-07.00 ja pe klo 18.00-ma klo 07.00) 30 %

Tasausmurske 0 - 32 mm  (tai 0 - 18 mm)   (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettynä ja tiivistettynä)
21310 1 -  ajorata tai kevyen liikenteen väylät 50 t 5,00 250,00
21310 2 -  jalkakäytävät t
21310 3   -  kuumennettu tasausmurske t

Kerrosmateriaalit (Urakoitsijan materiaali, kuljetettuna, levitettynä ja tiivistettynä)
21310 4  -  kantava kerros 0 - 32 mm t
21310 5   -  täytesora 0 - 64 mm t

Kanavatyö
21411 78 -  päällysteen paksuus  > 15 cm >= 200 m² m²
21411 79 -  päällysteen paksuus  > 15 cm < 200 m² m²
21411 80 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² m²
21411 81 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² m²
21411 82 -  päällysteen paksuus  < 5 cm >= 200 m² m²
21411 83 -  päällysteen paksuus  < 5 cm < 200 m² m²
21411 84 Täytemaan poisto t

Asfaltin poisto
11510 17 -  päällysteen paksuus  > 15 cm >= 200 m² m²
11510 18 -  päällysteen paksuus  > 15 cm < 200 m² m²
11510 19 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm >= 200 m² m²
11510 20 -  päällysteen paksuus  15 - 5 cm < 200 m² m²
11510 21 -  päällysteen paksuus  < 5 cm >= 200 m² m²
11510 22 -  päällysteen paksuus  < 5 cm < 200 m² m²
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11510 23 -  päällysteen paksuus  < 5 cm   (betonipohja) >= 200 m² m²
11510 24 -  päällysteen paksuus  < 5 cm   (betonipohja) < 200 m² m²

Mies ja konetunnit
53200 1 Miestyö 250 h 27,00 6 750,00
55500 1 Auto + kuljettaja 200 h 35,00 7 000,00
55100 1 Valssijyrä + kuljettaja >  6 t h
55100 2 Valssijyrä + kuljettaja 2 - 6 t h
55100 3 Täryjyrä + kuljettaja >  6 t 5 h 20,00 100,00
55100 4 Täryjyrä + kuljettaja 2 - 6 t 25 h 20,00 500,00
55100 5 Tärylevy + henkilö 35 h 10,00 350,00
55100 6 Kumipyöräjyrä + kuljettaja h
55100 7 Tiehöylä + kuljettaja h
55100 9 Pyöräkuormaaja + kuljettaja >  6 t h
55100 10 Pyöräkuormaaja + kuljettaja 2 - 6 t 10 h 40,00 400,00
55100 15 Kaivutyökone + kuljettaja 150 h 40,00 6 000,00
55100 13 Harjatraktori + kuljettaja h
55100 14 Traktorikompressori + maavasara tai porakone/hydraulivasara 50 h 5,00 250,00

Kansistot (viemärikaivon ja palopostin tai vastaavan rakenteen kannet)
*) Kohdat 2, 3 ja 6 sisältää uuden kansiston noudon, asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston poisviennin.

31000 1 Kelluvan kansiston säätö 20 kpl 5,00 100,00

31000 2

Kelluvan kans. vaihto kelluvaan. Sisältää uuden
kansiston noudon, asennustyön, säädön, ja
vanhan kansiston poisviennin. kpl

31000 3

Kelluvan kansiston asennus kiinteän tilalle.
Sisältää uuden kansiston noudon, asennustyön,
säädön, ja vanhan kansiston poisviennin. kpl

31000 4
kaivon tiilisen yläosan korvaaminen
betonirakenteella kpl

31000 5 Kelluvan kans. ymp. asfaltointi eril. kohteena (sis. säädön) kpl

31000 6

Kelluvan kans. as. kiint. tilalle sekä ymp.asf. eril.
kohteena. Sisältää uuden kansiston noudon,
asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston
poisviennin. kpl

31000 7
Säätö korotusrenkain päällystetyllä kadulla.
Sisältää korotusrenkaiden hankinnan. kpl

31000 8 Säätö korotusrenkain päällystämättömällä kadulla kpl
31300 1 Vesijohdon sulun tai vastaavan rakenteen säätö 20 kpl 5,00 100,00

31300 2

Kiinteän vesijohdon sulun tai vast. rakent. vaihto
kelluvaksi. Sisältää uuden kansiston noudon,
asennustyön, säädön, ja vanhan kansiston
poisviennin. kpl

31000 9 Kansiston alennus jyrsintätyön yhteyd. jyrsityn pinnan tasoon kpl
Betonisen liimattavan reunatuen asennus

21431 20 -  tilaajan materiaali m
21431 21 -  urakoitsijan materiaali m

Vanhan luonnonreunatuen oikaiseminen
22111 32 -  päällysteen uusimisen yhteydessä m
22111 33 -  uuden ajoradan päällystämisen yhteydessä m
22111 34 Roilon paikkaus 100 m 1,00 100,00
22111 35 Roilon puhdistus 100 m 1,00 100,00

Asfalttireunatuen asennus
22113 3 asfalttireunalistan asennus m

URAKKAHINTA 148 040,00


